
 

 

 

 

 PRO VILA D.O.O. 

  NOVA CESTA 188 

  10000 ZAGREB 

  MB 060050358 / OIB 12931733734 

ZAHVAT:    Adaptacija sanitarija u prizemlju uz blagovaonicu 

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER  

LOKACIJA:  k.č. 3335/4;  k.o. GRAČANI , Nemetova ulica 2; 10000 Zagreb 

INVESTITOR: Dom za starije osobe Ksaver; Nemetova ulica 2, Zagreb 
OIB:26518660839 

SADRŽAJ: ARHITEKTONSKI PROJEKT  NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI 

 

Glavni projektant: 
Ovlašteni arhitekt:  Hari Maras dipl.ing.arh A 2938 
 
 
 
 
Projektant arhitektonskog projekta i projekta vode i odvodnje: 
Ovlašteni arhitekt:  Hari Maras dipl.ing.arh A 2938 
 
 

 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: A‐KSAVER‐A02                     TEHNIČKI DNEVNIK: 01‐26/25   

DIREKTOR:  HARI MARAS d.i.a.                       IZRADA: 11/2025                  MAPA 1               

prostor za ovjeru
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0. UVODNI DIO 

0.1. Podaci o zahvatu u prostoru s popisom mapa 

 

Investitor:                  Dom za starije osobe Ksaver                         OIB:26518660839  

Adresa investitora:   Nemetova ulica 2, Zagreb     

Vrsta građevine:       GRAĐEVINA SOCIJALNE NAMJENE – Dom za starije osobe 

Zahvat:                       Adaptacija sanitarija u prizemlju uz blagovaonicu    

Adresa građevine:    Nemetova ulica 2, Zagreb        

k.č. zemljišta:             3335/4 

k.o. zemljišta:            GRAČANI 

Nivo izrade projekta: GLAVNO / IZVEDBENI 

Kratak opis zahvata:  Projektni zadatak je izrada projektne dokumentacije sa troškovnikom za 

adaptaciju  sanitarija  u  prizemlju  uz  blagovaonicu.  Adaptacija  će  se  sastojati  u  slijedećem 

obimu: 

Dotrajali prostor se ispražnjava od deritnih stvari, te zidovima og GK ploča odvaja u 1 muški 

sanitarni čvor sa predprostorom u kojem je umivanik  i pisoar, te zasebnom kabinom sa wc 

školjkom,  te  1  žeski  sanitrani  čvor  sa  predprostorom  u  kojem  je  umivaonik  i  odovjenom 

kabinom sa wc školjkom. Prostori će biti isprojektirani na način da su prilagođeni i osobama 

smanjene pokretljivosti. 

PROCJENJENA VRIJEDNOST OPISANIH RADOVA ZA ADAPTACIJU  – 26.000,00 € bez pdv‐a. 
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POPIS MAPA   GLAVNOG/IZVEDBENOG PROJEKTA 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: A‐KSAVER‐A02                             

MAPA 1  

PROJEKT: ARHITEKTONSKI   /   NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI 

Izrađen od tvrtke PRO VILA d.o.o. OIB 12931733734 iz Zagreba. Odgovorni projektant je Hari 

Maras d.i.a. A2938.  Broj tehničkog dnevnika je 01‐26/25. 

PROJEKT: GRAĐEVINSKI – PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE / NIVO RAZRADE: 

GLAVNO/IZVEDBENI  

Izrađen od tvrtke PRO VILA d.o.o. OIB 12931733734 iz Zagreba. Odgovorni projektant je Hari 

Maras d.i.a. A2938. Broj tehničkog dnevnika je 01‐26/25‐ViK.  
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0.2. Podaci o tvrtki koja je izradila – ARHITEKTONSKI PROJEKT i PROJEKT 

VODOVODA I ODVODNJE 

PRO VILA D.O.O. 

NOVA CESTA 188 

10000 ZAGREB 

MB 060050358 

OIB 12931733734 

Tvrtka je registrirana za obavljanje usluge projektiranja. 

Kontakt:  

Mob: 095 894 21 36 

Mail: PROVILA100@GMAIL.COM  
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1.OPĆI DIO 

 

1.1   Rješenje o registraciji tvrtke Pro vila d.o.o. 

1.2   Izjava investitora o povjeri projektiranja glavnog projekta 

1.3   Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 

1.4   Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

1.5   Izjava projektanta arhitektonskog projekta o ispunjavanju  propisanih uvjeta 

1.6      Izjava projektanta arhitektonskog projekta o ispunjavanju propisanih uvjeta 

1.7 Izjava projektanta projekta vodovoda i odvodnje o ispunjavanju propisanih  

uvjeta 

1.8     Elaborati i popis korištene projektne dokumentacije 
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1.1. Rješenje o registraciji tvrtke Pro Vila d.o.o. 
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1.2.   Izjava investitora o povjeri projektiranja Izmjena glavnog projekta – 

arhitektonski projekt   

Na  temelju  Zakona  o  gradnji,  Republike  Hrvatske  (NN  153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  , 
donosi se 

 

 

IZJAVA INVESTITORA 

 

 

Dom za starije osobe Ksaver, povjerava posao izrade glavno/izvedbenog projekta – za zahvat: 

Adaptacija sanitarija u prizemlju zu blagovaonicu   ‐ Dom za starije osobe Ksaver     

tvrtki:  

Pro Vila d.o.o. sa sjedištem u  

NOVA CESTA 188 

10 000 Zagreb 

 

Investitor:              Dom za starije osobe Ksaver     

Adresa investitora:   Nemetova ulica 2; Zagreb 

 

 

 

Zagreb, 11/2025. 
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1.3.  Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata 
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1.4.   Rješenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  izdaje se: 

 

RJEŠENJE br. 01‐26/25‐A 

 

  kojim se imenuje Hari Maras, dipl.ing.arh. za projektanta za izradu glavno/izvedbenog 

projekta – za zahvat: 

Adaptacija sanitarija u prizemlju zu blagovaonicu   ‐ Dom za starije osobe Ksaver     

 

Nemetova ulica 2, investitora: Dom za starije osobe Ksaver  

  

Imenovani se određuje na temelju Zakonom određene stručne spreme, radnog iskustva 

u  struci,  Uvjerenja  o  položenom  stručnom  ispitu  pri  Ministarstvu  prostornog  uređenja, 

graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, te Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

arhitekture.  Imenovani  projektant  upisan  je  u  Imenik  ovlaštenih  inženjera  arhitekture  pod 

rednim brojem 2938. 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 11/2025.

 

Direktor: 

 

Hari Maras d.i.a. 
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 1.5.   Rješenje o imenovanju projektanta projekta vodovoda i odvodnje 

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  izdaje se: 

 

RJEŠENJE br. 01‐26/25‐ViK 

 

  kojim se imenuje Hari Maras, dipl.ing.arh. za projektanta za izradu glavno/izvedbenog 

projekta – za zahvat: 

Adaptacija sanitarija u prizemlju zu blagovaonicu ‐ Dom za starije osobe Ksaver     

 

Nemetova ulica 2, investitora: Dom za starije osobe Ksaver  

  

Imenovani se određuje na temelju Zakonom određene stručne spreme, radnog iskustva 

u  struci,  Uvjerenja  o  položenom  stručnom  ispitu  pri  Ministarstvu  prostornog  uređenja, 

graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, te Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

arhitekture.  Imenovani  projektant  upisan  je  u  Imenik  ovlaštenih  inženjera  arhitekture  pod 

rednim brojem 2938. 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 11/2025.

 

Direktor: 

 

Hari Maras d.i.a. 
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1.6.   Izjava projektanta glavnog arhitektonskog projekta 

OVLAŠTENI ARHITEKT : 

HARI MARAS, d.i.a. 

 

Broj rješenja : 2938, klasa: UP/I‐350‐07/03‐01/ 2938, ; Urbroj: 314‐01‐03‐1, 
 

Na temelju Zakona o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  donosi se: 

  
I Z J A V A   PROJEKTANTA ARHITEKTONSKOG PROJEKTA 

 

da Arhitektonski projekt: 

ispunjava propisane uvjete, da  ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, te da  je usklađen sa 

odredbama Zakona o gradnji, članak 179 (NN br. 153/13) i propisima donesenim na osnovu 

tog zakona, te posebnim propisima. 

  

  

 

PROJEKTANT: 

   

HARI MARAS, d.i.a. 

 

 

Zagreb, 11/2025. 
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1.7.   Izjava projektanta glavnog projekta vodovoda i odvodnje 

OVLAŠTENI ARHITEKT : 

HARI MARAS, d.i.a. 

 

Broj rješenja : 2938, klasa: UP/I‐350‐07/03‐01/ 2938, ; Urbroj: 314‐01‐03‐1, 
 

Na temelju Zakona o  gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  donosi se: 

  
I Z J A V A   PROJEKTANTA  PROJEKTA VODOVODA I ODVODNJE 

 

da Projekt vodovoda i odvodnje: 

ispunjava propisane uvjete, da  ispunjava bitne zahtjeve za građevinu, te da  je usklađen sa 

odredbama Zakona o gradnji, članak 179 (NN br. 153/13) i propisima donesenim na osnovu 

tog zakona, te posebnim propisima. 

  

  

 

PROJEKTANT: 

   

HARI MARAS, d.i.a. 

 

 

Zagreb, 11/2025. 
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1.8. Elaborati koji su poslužili za izradu glavno/izvedbenog projekta‐ 

arhitektonski projekt i projekt vodovoda i odvodnje 

 

Popis korištene orginalne dokumentacije: 

 

‐ Nije korištena dokumentacija 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 

Zagreb, 11/2025. 
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TEHNIČKI  DIO MAPE 1  ‐ Glavno/izvedbeni projekt ‐   

ZAJEDNIČKA OZNAKA: A‐KSAVER‐A02 

 

2. ARHITEKTONSKI PROJEKT  /   NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI  

TVRTKA: PRO VILA D.O.O. 

PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 

  

3. PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  /   NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI  

TVRTKA: PRO VILA D.O.O. 

PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 
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2.   ARHITEKTONSKI PROJEKT  /   NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI 
 

  
Vrsta građevine:       GRAĐEVINA SOCIJALNE NAMJENE – Dom za starije osobe 

Zahvat:  Adaptacija sanitarija u prizemlju uz blagovaonicu    

           

 

INVESTITOR: Dom za starije osobe Ksaver 

Adresa investitora: Nemetova ulica 2, Zagreb 

 

TEHNIČKI DNEVNIK: 01‐26/25        

ZAJEDNIČKA OZNAKA: A‐KSAVER‐A02 

 

TVRTKA: PRO VILA D.O.O. 

GLAVNI PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 

PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 
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Sadržaj:  
 
2.1. Tekstualni dio 

       2.1.1.        Tehnički opis 
       2.1.2.        Program kontrole i osiguranja kvalitete 
       2.1.3.        Način održavanja i projektirani vijek građevine 
       2.1.4.        Propisi iz područja gradnje 
 

2.2.  Grafički dio 
       
Nacrti  
 

  2.2.0.     Preslik iz katastarskog Plana sa oznakom Paviljona A 
  2.2.1.     Tlocrt prizemlja – oznake obuhvata  
  2.2.2.     Tlocrt postojećeg stanja     
  2.2.3.     Tlocrt arhitektonskog rješenja   
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2.1. ARHITEKTONSKI PROJEKT – Tekstualni dio 

  
Izradio: PRO VILA d.o.o. 
Naziv građevine: GRAĐEVINA SOCIJALNE NAMJENE – Dom za starije osobe  
Zajednička oznaka:  A‐KSAVER‐A02 
Izrada:   11/2025 
 
 
 
Tekstualni dio 
 

       2.1.1.        Tehnički opis 
       2.1.2.        Program kontrole i osiguranja kvalitete 
       2.1.3.        Način održavanja i projektirani vijek građevine 
       2.1.4.        Propisi iz područja gradnje 
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2.1.1. TEHNIČKI OPIS  

Lokacija: 

Izvedba namjeravanog zahvata je u Domu za starije osobe Ksaver na lokaciji Nemetova ulica 2 

u Zagrebu i to u prizemlju zgrade uz blagovaonicu.  

Projektni zadatak: 

Na  temelju  zahtjeva  investitora,  tvrtka Pro Vila d.o.o.  pristupila  je  izradi  dokumentacije  za 

Adaptaciju sanitarija u prizemlju  i to u dijelovima kako slijedi:  

Unutar ovog projekta obrađuju se slijedeći zahvati: 

1. Izvedba novog horizontalnog razvoda odvodnje  do spoja na vertikalu u suterenu.  

2. Izvedba horizontalnog razvoda tople i hladne vode sa ugrađenim ventilima u reviziji. 

3. Izmjestanje postojećih stvari iz prostora. 

4. Izvedba nove elektroinstalacije. 

5. Izrada novih GK zidova pregrada i dijelom od kompakt ploča. 

6. Izrada novih zidnih i podnih obloga sa potrebnim hidroizolacijama. 

7.  Postava novih grijaćih tijela unutar pripadajući sanitarija. 

8.  Izvedba odzračivanja sanitarija, putem  odzračnih kanala i ventilatora. 

9. Postava sanitarnih elemenata, opreme sanitarija i pripadajućeg namještaja. 

10. Postava novih vrata na ulazu u sanitarije. 

11. Bojanje prostora perivim bojama, tamo gdje nema zidnih obloga. 

Konstrukcija: 
 

- ne mijenja se 

Zidana konstrukcija  
 

- ne mijenja se 
 
 
Vanjski zidovi: 

  
‐ ne mijenja se.  
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Unutarnji zidovi 
 
‐ mjenja se.  

 
Podovi i stropovi 

 
‐  postojeći  podovi  se  prekrivaju  novim  keramičkim  pločicama  max  fugom  2mm 

protukliznosti R10 i soklom od 10 cm, a prethodno na postavljenu hidroizolaciju. Zidne obloge 
od PVC se postavljaju djelomično, a djelomično se zidovi bojaju u perivu boju. Gdje je spušteni 
strop kao Armstrong, strop se ne mijenja, a djelomično se dodaje strop od GK ploča. 
 
Krovne plohe 
 ‐ ne mjenja se. 
 
Obrada unutarnjih ploha 
  
     ‐ obrada postojećih zidnih ploha, se oblaže novim PVC zidnim oblogama, sa pripadajućim 
lajsnama, postava prema upustvima proizvođača, a djelomično boja. 

 
Obrada pročelja 
 
‐ ne mijenja se. 
 
 
Unutarnja  i vanjska stolarija 

‐ postavljaju se nova vratna krila na ulazu u sanitarije , te u kabinama. 
 
Ventilacija 

‐ izvedba odsisnog ventilatora iz sanitarija, sa rešetkom na pročelju. 
 

Grijanje i  priprema TPV 

     ‐ priprema tople vode je centralna i izvesti će se samo cijevi, a grijanje kupaonice osigurati 

postavom novih grijaćih tijela. 

Hlađenje 

‐ ne postoji. 

Instalacije 
 

 ‐ izrada instalacije vodovoda i odvodnje. 

Zbrinjavanje kućnog otpada 
  

     ‐ ne mjenja se u odnosu na projektirano stanje. 
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Uređenje parcele i promet u mirovanju 
 

- nije predmet ovog projekta 
 

Uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 

       ‐ prostori sanitarija će se izvesti na način prilagođen osobama smanjene pokretljivosti. 
 
Oprema kupaonica 
 

- Sanitarije će biti opremljene kako slijedi: 
 
Umivaonik,  viseća  školjka  sa  ugrađenim  vodokotlićem,  ogledalo,  zidni  držač  za  ruku uz wc 
školjku,  držač  za  wc  papir,  zidna  četka  za  wc  školjku,  mješalica  za  umivaonik  za  obadva 
sanitarna čvora, te dodatno pisoar u muškom wc‐u. 
 
 
 

 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 

Zagreb, 11/2025. 
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2.1.2. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Općenito 
 
Kvaliteta građevine prilikom projektiranja i izvođenja, mora se osigurati primjenom zahtijeva 
za građevinu, a to su: 
 

 mehanička otpornost i stabilnost 

 sigurnost u slučaju požara 

 zaštita života, zdravlja i okoliša 

 zaštita od buke i vibracija 

 ušteda energije i toplinska zaštita 

 zaštita od korozije 
 
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i 
pojedinim segmentima. 
Izvoditelji pojedinih vrsta radova trebaju biti kvalificirani i opremljeni za obavljanje tih radova, 
tj. registrirani za djelatnost obavljanja pojedinih radova. 
Naručitelj  radova  treba  povjeriti  radove  tvrtkama  koje  su  registrirane  za  obavljanje  te 
djelatnosti. 
 
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 

primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora ili nadzornog inženjera. Ukoliko 

se u tijeku gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od projekta ili njegovim 

izmjenama,  izvoditelj  je  dužan  prethodno  pribaviti  suglasnost  projektanta  i  nadzornog 

inženjera. 

Izvoditelj  je  obavezan  putem dnevnika  registrirati  sve  izmjene  i  eventualna  odstupanja  od 

projekta,  a  po  dovršetku  gradnje  obvezan  je  predati  investitoru  projekt  izvedenog  stanja 

objekta koji se sastoji od arhitektonsko‐građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo 

do izmjene. 

Izvoditelj  je  dužan  prije  početka  svakog  od  radova  projekt  provjeriti  na  licu  mjesta,  te  o 
eventualnim odstupanjima od projekta upoznati glavnog projektanta koji daje rješenje. 
Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima. 
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Pri  donošenju  materijala  na  gradilište,  uz  poziv  izvoditelja,  pregled  materijala  će  izvršiti 
nadzorni  inženjer  i njegovo  stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ukoliko  izvoditelj 
upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera, 
mora ga se ukloniti sa građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima. 
Postojeća  oprema može  se  ponovno  ugraditi  samo  ukoliko  dobije  pozitivnu  svjedodžbu  o 
ispitivanju od tvrtke ovlaštene za tu djelatnost. 
Svi  radovi moraju biti  kvalitetno  izvedeni.  Sve nedostatke uočene u  toku  ili  nakon  radova, 
izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku. 
Prije izvođenja svakog rada, mora se izvršiti točno obilježavanje i razmjeravanje na zidu, podu 
ili stropu, te tek onda započeti sa radovima. 
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano betonske i čelične konstrukcije smije se vršiti samo uz 
suglasnost građevinskog nadzornog inženjera. 
 
Popis primjenjenih zakona, pravilnika i propisa 
Popis se nalazi u posebnim prilozima glavnog projekta. Navedene zakone, pravilnike i propise 
treba primjenjivati i poštivati tijekom gradnje građevine, te primjeniti mjere zaštite na radu 
u graditeljstvu. 
Opis i kvaliteta materijala vezana je za troškovničke stavke koje su sastavni dio ovog projekta. 
 
Potrebna ispitivanja 
Na temelju Zakona o prostornom uređenju  i gradnji  (NN 76/07; 38/09; 55/11; 90/11),  tijekom 
građenja je potrebno vršiti slijedeća ispitivanja: 

 Beton 

 Pitka voda 

 Ispitivanje toplinske vodljivosti termoizolacijskih materijala prije ugradnje 

 Ispitivanje izvedenih elektroinstalacija ( vidi projekt elektroinstalacija) 

 Ispitivanje izvedenih vodoinstalacija ( vidi projekt vodovoda i odvodnje ) 

 Ispitivanje  izvedenih  vodova  fekalne  odvodnje  na  nepropusnost  (  vidi  projekt 
vodovoda i odvodnje) 

 
Potrebne kontrole 
 

 Kontrola svih materijala prije ugradnje 
Svi materijali, građevinski proizvodi i oprema mogu se ugrađivati ukoliko je njihova kvaliteta 
dokazana certifikatom prema posebnom zakonu ili ispravom proizvođača. 

 Kontrola materijala za izradu betona i svježi beton 
Izvođač  treba  od  betonare  ili  dobavljača  materijala  dobivati  ateste  svih  upotrebljenih 
materijala za pripremu betona. 

 Kontrola ugrađenog betona 
Prema uvjetima iz projekta konstrukcije 

 Kontrola betonskog čelika 
Prema uvjetima iz projekta konstrukcije 

 Kontrola radova prema projektu 
Kontrolu  vrši  nadzorni  inženjer  i  po  potrebi  (  pozivu  )  glavni  projektant,  kao  i  projektanti 
pojedinih struka 

 Kontrola zidnih elemenata 
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Kontrola se provodi na način da se pregleda svaka otpremnica i oznaka na zidnim elementima, 
mortu i drugim građevnim proizvodima koji se koriste. 
Vizualna kontrola zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se 
utvrde moguća oštećenja 

 Kontrola izgrađenog ziđa 
Kontrolu vrši nadzorni inženjer prema razredu kontrole A (ključ kvalitetnog izvođenja zidova 
je u izravnavajućem sloju morta koji se mora precizno izvesti). 

 Ostale kontrole 
Kontrola prema propisu o komunalnom redu tijekom gradnje 
Kontrola glede dokumentacije na gradilištu, prijave radova i drugih obaveza prema Zakonu o 
prostornom uređenju i gradnji 
Kontrola zaštite na radu na gradilištu 
Druge kontrole sukladno propisima 
 
Betonski i armiranobetonski radovi 
Projektiranje, građenje, održavanje  i način korištenja građevina gdje se pojavljuju betonske 
konstrukcije  odreuđuju  se  prema  Tehničkom propisu  za  betonske  konstrukcije  (TPBK)  (NN 
139/09, 14/10 i 125/10).  
Izvoditelj  radova  je  dužan  sustavno  pratiti  izvedbu  konstrukcije  geodetskom  kontrolom 
vertikalnosti  i horizonalnosti elemenata, ponašanje konstrukcije spram slijeganja,  te o svim 
pojavama  koje  nisu  u  skladu  sa  predviđanjia  u  projektu,  odmah  obavijestiti  glavnog 
projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvoditelj je obavezan posjedovati atest o kavliteti svih ugrađenih materijala. 
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema normi HRN  
ENV 13670‐1 i pravilima dobrog zanata. Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. 
 
Armirački radovi 
Željezo mora odgovarati graditeljskim propisima,  te mora biti  izvedeno točno prema planu 
savijanja, što se mora kontrolirati u toku gradnje. 
Prije  betoniranja  armaturu  obavezno  pregledava  nadzorni  inženjer,  a  kod  složenih 
konstrukcija statičar, što se upisuje u građevinski dnevnik. 
 
Zidane konstrukcije 
Projektiranje,  građenje,  održavanje  i  način  korištenja  građevina  gdje  se  pojavljuju  zidane 
konstrukcije odreuđuju se prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (TPZK) (NN 01/07). 
Građevni  proizvod  proizveden  u  proizvodnom  pogonu  (tvornici)  izvan  gradilišta  smije  se 
ugraditi u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane TPZK i ako je za njega izdana 
isprava o sukladnosti u skladu sa odredbama posebnog propisa. 
Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe izrađeni na 
gradilištu, smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu 
sa projektom zidane konstrukcije i propisom TPZK. 
Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane konstrukcije 
i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda, te odredaba TPZK‐e. 
 
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač zidane konstrukcie mora utvrditi: 
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‐ je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se 
podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci 
‐ je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu 
‐  jesu  li  svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu 
ugradnju,  uporabu  i  utjecaj  na  svojstva  i  trajnost  zidane  konstrukcije  sukladni  svojstvima  i 
podacima određenim glavnim projektom. 
Utvrđeno kod preuzimanja građevnog proizvoda zapisuje se u skladu sa posebnim propisom 
o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen 
pohranjuje se među dokaze o sukaldnosti građevnih proizvoda koje  izvođač mora  imati na 
gradilištu. 
Zabranjena  je  ugradnja  građevnog  proizvoda  koji  je  isporučen  bez  oznake  u  skladu  sa 
posebnim propisom, bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, te nema svojstva zahtijevana 
projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci značajni za 
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni podacima 
određenim glavnim projektom. 
Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja 
atmosferilija ( kiše, snijega, leda). 
Zidni elementi ne smiju se postavljati na stropne konstrukcije ako imaju ukupnu masu kojom 
bi se izazvale trajne deformacije na konstrukciji. 
Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaja vlage 
i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva. 
Veziva moraju biti biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su zaštićena od 
utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva. 
Agregat mora  biti  transportiran  na  gradilište  i  skladišten  na  na  način    da  se  ne  promijene 
njegova specificirana tehnička svojstva. 
Mort  i  veziva  ne  smiju  se,  bez  prethodnih  kontrolnih  ispitivanja,  ugrađivati  odnosno 
primjenjivati nakon provedena 3 mjeseca na gradilištu. 
Mort se mora mješati strojno i ne smije se ugrađivati ukoliko je počeo proces stvrdnjavanja. 
Prije ugradnje opeku je potrebno dobro namočiti.  Najbolje je polijevati je u paleti nekoliko 
minuta  vodom  iz  crijeva  za  polijevanje,  a  nakon  toga  ostaviti  10  minuta  d  se  ocijedi.  Za 
polijevanje opeke nije dozvoljena uporaba morske ili nečiste vode. 
Pri  izvedbi  ziđa  zidane  konstrukcije  zidni  elementi  povezuju  se  mortom  uz  potpuno 
ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica. 
Pri  zidanju  ziđa  zidni  elementi  zida  trebaju  se  preklapati  za  pola  duljine  zidnog  elementa, 
mjereno u smjeru zida, a iznimno 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. 
Horizontalni serklaži u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno sa izvedbom stropne 
konstrukcije. 
Vertikalni serklaži pojedine etaže betoniraju se nakon izvedbe ziđa te etaže pri čemu se mora 
osigurati veza zid‐serklaž, bilo načinom gradnje ( istacima zidnih elementa svakog drugog reda 
za  najmanje  0,4  visine  zidnog  elementa,  ali  ne manje  od  4,5  cm)  ili  mehaničkim  spojnim 
elementima, te upotrebom predgotovljenih elemenata za vertikalne serklaže. Kod betoniranja 
vertikalnih  serklaža  posvetiti  pozornost  da  volumen  unutar  oplate  bude  potpuno  ispunjen 
betonom. 
Temperatura svježeg morta ne smije biti niža od +5°C, niti viša od  +35°C. 
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Kada je srednja dnevna temperatura zraka manja od +5°C ili viša od  +35°C, zidanje ziđa ne 
treba  izvoditi. Zidove treba zaštititi od mraza, a zidove koji nisu završeni prije nastupajućih 
zimskih mrazova moraju se zaštititi  na odgovarajući način. 
Gotov zid treba zaštiti od kiše odvođenjem vode od zida.  
Svako  naknadno  bušenje  ili  izrada  užlijebina  u  zidovima  zgrade  koje  nije  bilo  predviđeno 
projektom, može se izvoditi samo uz pismenu suglasnost projektanta.  
Ako se naknadno dokaže da nisu ostvarene sve pretpostavke iz projekta u svezi s razredom 
kontrole  proizvodnje  zidnih  elemenata  i  razredom  izvedbe  ziđa,  potrebno  je  provesti 
ispitivanje ziđa in situ, od strane ovlaštene pravne osobe. 
 
Termoizolacije 
Potrebno je provjeravati jesu li materijali koji se ugrađuju predviđeni projektom, te dostaviti 
ateste proizvođača za izolacioni materijal i za sidra kojima se ovaj učvršćuje na konstrukciju. 
 
Krovopokrivački radovi 
Sav materijal koji se koristi mora u potpunosti zadovoljiti sve propise i standarde. 
Prije  početka  radova  izvođač  pokrivačkih  radova  je  dužan  pregledati  donju  konstrukciju 
nakojoj  leži  pokrov,  o  čemu  se  mora  sastaviti  pismeni  zapisnik.  O  svim  eventualnim 
nepravilnostima mora se izvestiti nadzornog inženjera i zatražiti popravke. 
 
Crna bravarija 
Svi profili  i  limovi trebaju biti odmašćeni, a hrđa odstranjena. Za zavarene elemente varioci 
trebaju posjedovati atest o kategoriji, te svi radovi trebaju biti atestirani. Svi varovi u interijeru 
trebaju biti obrušeni. 
 
Osiguranje kvalitete – ostalo 
Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama osiguranja kvalitete 
građevine, treba obavezno obaviti, postići i osigurati: 

- Ugovorne odredbe između investitora (naručitelja) i izvođača 
- Koordinaciju između naručitelja i izvođača 
- Upise u građevinski dnevnik s potpisom nadzornog inženjera 
- U  slučaju  potrebe  dodatnim  načinima  osiguranja  kvalitete  (  dodatna 

ispitivanja, proračuni, mišljenja, elaboracije, arbitraža u sporu i drugo). 
Na  temelju  Zakona  o  prostornom  uređenju  i  gradnji  (NN  RH  br.  153/13)    izrađen  je  ovaj 
Program kontrole i osiguranja kvalitete.  
 
 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 
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2.1.3. Način održavanja i projektirani vijek uporabe građevine 

 
Projekt je izgrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) čime 
se osiguravaju tehnička svojstva bitna za građevinu:  
 

- mehanička otpornost i stabilnos 
- sigurnost u slučaju požara 
- zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi 
- zaštita korisnika od povreda 
- zaštita od vibracija 
- zaštita od korozije 

 
Projektirani vijek građevine je 120 godina uz uvjete redovitog odražavanja  građevine.  
Sve unutarnje obloge opločenja i pregrade projektirane su za trajanje od minimalno 30 godina 
korištenja. 
 
Održavanje zidane konstrukcije i AB konstrukcije 
Održavanje  zidane  konstrukcije  podrazumijeva  redovite  preglede  zidane  konstrukcije,  u 
razmacima od 5 godina, te izvanrednim pregledima nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru. Pregled se vrši vizualno, ne bi li se uočile puknuća, pukotine ili teže 
odstupanje od projektiranog stanja i izvedenog stanja. 
Potrebno je ostaviti pisani trag o pregledu građevine, te ako se uoče nedostatci zapisati radnje 
koje su poduzete tj. utvrditi veličinu pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za 
slučaj osnovnog djelovanja, ako se vizualnim pregledom sumnja u ispunjavanja bitnog zahtjeva 
mehaničke otpornosti i stabilnosti , kao i o radovima redovitog održavanja. 
Kod redovnog pregleda potrebno je utvrditi i stanje zaštitnog sloja armature, za sve betonske 
dijelove građevine. 
Dokumentaciju o pregledu, te drugu dokumentaciju o održavanju zidane konstrukcije dužan 
je trajno čuvati vlasnik građevine. 
Za održavanje zidane konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje 
su ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu 
ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i Tehničkim propisom za 
zidane konstrukcije. 
 
U redovito održavanje građevine podrazumijeva se: 

‐ ličenje i bojanje zidova, stropova, unutarnje stolarije i održavanje vanjske stolarije,  

‐  ličenje  i  bojanje  zidova,  stropova,  održavanje  i  zamjena  unutarnje  stolarije,  te  zamjena 
dotrajalih elemenata visećeg stropa. 

‐ popravak oštečenih ili dotrajalih elemenata ravnog krova  

‐ keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,  
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‐ zamjena podnih obloga i premazivanje podova,  

‐ popravak pročelja,  

‐  zamjena  i  popravak  stolarije  uključujući  i  elemente  zaštite  od  vanjskih  utjecaja  (brisoleji, 
žaluzine i sl.),  

‐ održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, 
svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,  

‐ zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,  

‐ održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi  

‐ redoviti servisi na uređajima za grijanje i pripremu tople vode,  

‐ redoviti servisi pumpnih stanica za vodu,  

‐  redoviti  servisi  na  antenskim  uređajima,  uređajima  za  prijam  televizijskog  programa 
uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV,  

‐ redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr.  

‐ redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača,  

‐ čišćenje odvodnih rešetaka, vodovodnih grla i oluka. 

‐ čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge),  

‐  dezinsekcija  i  deratizacija  zajedničkih  prostora  zgrade  i  posebnih dijelova  zgrade  kada  se 
obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,  

‐  redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi,  

‐  redoviti  servisi  agregata  za  rasvjetu,  hidroforskih  postrojenja  i  prepumpnih  stanica  za 
otpadnu vodu. 

O radovima redovitog održavanja potrebno je ostaviti pisani trag, bar sa podacima o vremenu, 

materijalima koji su korišteni i vrsti radova, te servisima koji su obavljeni. 

Održavanje aluminijske konstrukcije: Konstrukciju održavati nenagrizajućim i neabrazivnim 

sredstvima. 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 

Zagreb, 10/2025 
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Zakoni  

  Zakon o gradnji 
(„Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

 Zakon o građevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
(„Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19) 
Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga 
Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona 
prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom 
uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13). 

Uredbe 

 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u 
prijelaznom razdoblju 
(„Narodne novine“ broj 46/13.) 
  

 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja 
(„Narodne novine“ broj 37/14; 154/14) 

 Uredbe EU 
 Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje 

usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ 
(Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5) 
Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. 
godine 
  

 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. 
Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere 
stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
(Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76) 
(stupa na snagu 16. lipnja 2014. godine) 
  

 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. 
Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o 
svojstvima građevnih proizvoda 
(Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41) 
  

 Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu 
europske tehničke ocjene za građevne proizvode 
(Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42) 

 Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za 
objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama 
(Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)   

2.1.4 Propisi iz područja gradnje 



 

PRO VILA d.o.o. | 11/2025 – ZAGREB                TD 01‐26/25          ZOP: A‐KSAVER‐A02 

Adaptacija sanitarija u prizemlju zu blagovaonicu   
 ‐ Dom za starije OSOBE  Ksaver  ; Nemetova ulica 2, Zagreb                                    MAPA 1   

  

 

 | 36 

  Pravilnici 

 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 
(„Narodne novine“ broj 118/19, 65/20)  
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik 
o obveznom sadržaju i opremanju projekata („Narodne novine", 
broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.  

 Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda 
(„Narodne novine“ broj 118/19) 
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik 
o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 
(„Narodne novine“, broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 
5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne 
proizvode („Narodne novine“, broj 103/08). 

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine 
(„Narodne novine“ broj 46/18, 98/19) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti 
(„Narodne novine“ broj 78/13)  

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 
(„Narodne novine“ broj 113/08) 

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 
(„Narodne novine“ broj 15/19) 

 Pravilnik o kontroli projekata 
(„Narodne novine“ broj 32/14, 72/20) 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 
(„Narodne novine“ broj 42/14) 

 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima 
održavanja građevine 
(„Narodne novine“ broj 43/14) 

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju 
(„Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21) 
Napomena: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o energetskom 
pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine« broj 48/14, 150/14, 133/15, 
22/16, 49/16, 87/16, 17/17, i 77/17).  Odredbe Pravilnika o energetskim pregledima građevina i 
energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, broj 81/12, 29/13 i 78/13) u dijelu koji se 
odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete primjenjuju se do donošenja 
posebnog propisa kojim će se urediti to područje. 

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu 
vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 
(„Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19) 

 Pravilnik o održavanju građevina 
(„Narodne novine“ broj 122/14, 98/19) 

 Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu 
sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 
(„Narodne novine“ broj  73/15) 
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Tehnički propisi 

 Tehnički propis za prozore i vrata  
(„Narodne novine“ broj 69/06.) 
 
Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 
  

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 
(„Narodne novine“ broj 03/07) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama 
(„Narodne novine“ broj 03/07) 

  Tehnički propis o građevnim proizvodima 
(„Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(„Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) - stupio na snagu 1. siječnja 
2016.  

 Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području 
(„Narodne novine" 

broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)  

Tehnički propis za građevinske konstrukcije 
(„Narodne novine" broj 17/17,75/20)   

 Tehnički propis za zidane konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 01/07) 

 Tehnički propis za drvene konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 121/07, 58/09, 125/10, 136/12) 

 Tehnički propis za čelične konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 

 Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 
(„Narodne novine“ broj 119/09, 125/10, 136/12) 

 Tehnički propis za betonske konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)  

 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije 
(„Narodne novine“ broj 80/13) 
Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 
2017. godine) ovi Tehnički propisi prestaju važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u 
tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda 
primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u 
suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 
146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15). 
Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano 
prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju 
kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom 
podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije. 

 Tehnički propis za staklene konstrukcije 
(„Narodne novine" broj 53/17)  - stupio na snagu 15. lipnja 2017. Godine 
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3.   PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE  /   NIVO RAZRADE: GLAVNO/IZVEDBENI 
 

  
Vrsta građevine:       GRAĐEVINA SOCIJALNE NAMJENE – Dom za starije osobe 

Zahvat:  Adaptacija sanitarija u prizemlju zgrade zu blagovaonicu    

           

 

INVESTITOR: Dom za starije osobe Ksaver 

Adresa investitora: Nemetova ulica 2, Zagreb 

 

TEHNIČKI DNEVNIK: 01‐26/25 VIK        

ZAJEDNIČKA OZNAKA: A‐KSAVER‐A02 

 

TVRTKA: PRO VILA D.O.O. 

GLAVNI PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 

PROJEKTANT: HARI MARAS d.i.a. 
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3.0.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA 

Projektirana građevina izgradit će se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

i Zakonom o normizaciji  (NN 80/13). Da bi se ostvarila kvaliteta  izvođenja građevine svi sudionici u 

građenju (Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dužni su se pridržavati slijedećih pravilnika, 

propisa, standarda i zakona: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,  110/19) 

4. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) 

5. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

7. Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) 

8. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

9. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

11. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

12. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 04/23) 

13. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

14. Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (NN 18/83, 59/96; Sl.list 42/68; 45/68) 

15. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti 

od požara (NN 62/94, 32/97) 

16. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

17. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u 

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

18. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13) 

19. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 
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56/12, 61/12) 

20. Pravilnik o potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 

proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) 

21. Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (NN 53/91 – preuzet 

Sl.list 15/90) 

22. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

23. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 

24. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) norme na iz priloga 1. TPGK‐a. 

25. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN. 35/18) 

26. Uredba o izmjeni Zakona zaštite na radu (154/14) 

27. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

29. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20) 

29. HRN EN 1990 

30. HRN EN 1991, niz normi 

31. HRN EN 1992, niz normi 

32. HRN EN 1992, niz normi 

33. HRN EN 1993, niz normi 

34. HRN EN 1997, niz normi 

35. HRN EN 1998, niz normi 

36. HRN EN 1090‐2 s pripadajućim nacionalnim dodatkom 
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3.0.2. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA 

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: 

‐ mehanička otpornost i stabilnost –građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu 

djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

‐ rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

‐ velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

‐ oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao   

   rezultat velike deformacije nosive konstrukcije 

‐ oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

‐ sigurnost u slučaju požara –građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara: 

‐ nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

‐ nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

‐ širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

‐ korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

‐ sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

‐ higijena, zdravlje i okoliša –građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog 

svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe 

ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

‐ istjecanja otrovnog plina 

‐ emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 

  čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

‐ emisije opasnog zračenja 

‐ ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

‐ ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na   

   pitku vodu 

‐ pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 

   krutog ili tekućeg otpada 
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‐ prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

‐ sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe –građevina je projektirana tako da ne predstavlja 

   neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su 

   proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno,    

   građevina je projektirana vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene  

   pokretljivosti. 

‐ zaštita od buke – građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje   

  se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im   

  omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

‐ gospodarenje energijom i očuvanje topline – nije projektirana instalacija grijanja odnosno   

  hlađenja za predmetne građevine 

‐  održiva uporaba prirodnih  izvora –  građevina  je projektirana  tako da  je  uporaba prirodnih  izvora 

održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

‐ ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon 

               uklanjanja 

‐ trajnost građevine 

‐ uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama. 

U provedenom proračunu mehaničke otpornosti i stabilnosti dokazano je da su maksimalna 

naprezanja za sve elemente konstrukcija manja od dopuštenih prema GRANIČNOM STANJU 

NOSIVOSTI, a maksimalne deformacije manje od preporučenih prema GRANIČNOM STANJU 

UPORABIVOSTI, tj. za predmetne građevine ispunjen je temeljni zahtjev za građevinu – 

mehanička otpornost i stabilnost. 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 
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3.0.3. TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE INSTALACIJA 

 

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE VODOVODNE INSTALACIJE 

Prilikom izvedbe vodovodne instalacije izvođač je dužan na terenu provjeriti sve visinske kote u  

projektu sa stvarnim visinama na gradilištu. Prilikom promjena pravca vodovodnih cijevi izvodi se 

lukovima, a ne koljenima. Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na površinu zida. 

Vodovodne cijevi će se pri prolazu kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi čiji je promjer 

za 40 mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi, a međuprostor će se ispuniti stalno elastičnim 

kitom, odnosno kudeljom ili asfaltom, ako postoji opasnost od prodora vode. 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti tamo gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, 

zagrijavanju i koroziji. Pri križanju s odvodnim cijevima, vodovodne cijevi trebaju biti min. 20 cm 

više. Pri paralelnom vođenju razmak između cijevi treba biti min. 50 cm. Na mjestima gdje postoji 

opasnost od zamrzavanja cijevi, se moraju privremeno začepiti da se ne bi zagadile, ispunile 

materijalom ili oštetile. 

Priključak na javni gradski vodovod izvodi se prema uvjetima izdanim od strane lokalnog distributera 

vode. 

 

OBAVEZE IZVOĐAČA INSTALACIJE 

Izvođač je dužan u svemu se pridržavati odobrenog projekta, a prije početka radova usporediti 

projekt instalacija sa stvarnim stanjem na gradilištu kao i s projektima ostalih instalacija i građevinskim 

konstrukcijama te povremeno raspraviti sva sporna pitanja s nadzornim organom. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim 

građevinskim propisima. 

Izvoditelj je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim stanjem na 

gradilištu. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog 

proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. 

Ako Izvođač sumnja u kvalitetu ili valjanost nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne 

bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i 

dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s Nadzornim inženjerom, nakon 

proučenog prijedloga Izvođača. 

 

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN: 

‐ na gradilištu raditi samo prema odobrenom projektu, a mora postojati i dozvola za izvođenje; 

‐ u svemu se treba pridržavati odobrenog projekta. Prije početka postavljanja instalacije projekt 

valja usporediti sa stvarnim stanjem na gradilištu i s tim upoznati nadzornog inženjera. O 

eventualnim izmjenama i dopunama također se mora dogovoriti sa službom nadzora; 

‐ provjeriti sve visinske kote u projektu i usporediti ih sa stvarnim visinama na gradilištu.  

Kanalizaciju treba polagati od priključka na ulični kanal, zatim temeljnu mrežu, a na kraju vertikale i  

grane; 

‐ svi prolazi cijevi kroz nosive zidove moraju se voditi okomito na zid. Cijevi se ne smiju čvrsto 
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ugrađivati u konstruktivne dijelove zgrade. Otvori za prolaz cijevi kroz zid moraju biti dovoljno 

veliki, a međuprostori oko kanalizacijskih vodova ispunjavaju se vlažnom glinom, kudeljom, 

asfaltnim ili trajno elastičnim kitom; 

‐ cijevi se u zemlji polažu u sloju pijeska koji obuhvaća cijevi u debljini od najmanje 5 cm; 

‐ za zatrpavanje rovova ne smiju se upotrebljavati humus, otpaci građevinskog materijala, zgura ili 

kamenje; 

‐ cijevi se mogu polagati u rov tek kad je ispitivanjem utvrđena ispravnost instalacije; 

‐ izbjeći sve spojeve cijevi u zidovima, stropovima i drugim konstruktivnim elementima zgrade; 

‐ cijevi na zidove i stropove pričvrstiti obujmicama, odnosno ovješene na razmacima, ovisno o vrsti 

i promjeru cijevi; 

‐ plastične cijevi u toplim prostorijama treba po cijeloj duljini osloniti na čvrstu podlogu; 

‐ sanitarne i uređaje predmete ugraditi uredno i precizno, vodeći računa o estetskom izgledu 

prostora; 

‐ sanitarne predmete pričvrstiti na zid tako da mogu na najnepovoljnijem mjestu konzolno izdržati 

silu od 1000 N 

‐ da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom roku 

‐ da s gradilišta odmah makne sav neispravan materijal, a otpad nakon završetka radova 

‐ da pri izradi instalacije surađuje s ostalim izvođačima u zgradi 

‐ da izradi nacrt izvedene instalacije i preda ga službi koja će održavati instalaciju 

‐ ispitati vodonepropusnost instalacije i to zapisnički uz nazočnost izvođača radova, nadzorne službe 

i predstavnika komunalnog poduzeća. Ispitivanje je uvijek na trošak izvođača. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a širine 

rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora biti pravilno 

odsječeno. Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske jame za oplatu. 

Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m), može se vršiti bez razupiranja ako to čvrstoća zemlje 

omogućuje. Pješački prijelazi preko rova ili jame premošćuju se mosnicama dovoljno jakim, a 

kod jama dubljih od 2 m ograđuju se sigurnosnim ogradama. 

Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže, materijalom bez kamena, gruda od 

zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, uz 

pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi. 

Nakon dovršene izvedbe kanala, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenje 

izvedbe revizionog okana, a po odobrenju Nadzornog inženjera, vrši se zatrpavanje rova za kanal i 

proširenje rovova na mjestu revizionih okana. 

 

INSTALATERSKI RADOVI 

Kod izvođenja kanalizacijske mreže prvo se treba izvesti interna kanalizacija, zatim temeljna mreža, a 

na kraju vertikalni vodovi sa ograncima. Svi horizontalni kanalizacijski vodovi postavljaju se sa padom 
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prema najnižem ispusnom mjestu, odnosno prema mjestu priključenja na sabirnu jamu 

Promjenu pravaca horizontalne kanalizacije vršiti do 60˚ fazonskim komadima, a kod kutova većih od 

60˚ unutar revizionih okana. 

Promjenu pravaca vodovodnih cijevi vršiti lukovima, a ne koljenima. Savijanje čeličnih pocinčanih 

cijevi ne smije se vršiti savijanjem ni u toplom ni u hladnom stanju. 

Kroz zidove cijevi se vode okomito na površinu. Čvrsto uziđivanje cijevi u konstrukciju nije dozvoljeno. 

Otvori za prolaz cijevi kroz konstrukciju moraju biti dovoljno veliki, a prostor između cijevi i 

konstrukcije ispunjen plastičnim materijalom. 

Vodovodne cijevi kod prolaza kroz konstruktivne zidove zaštititi zaštitnom cijevi čiji je promjer za 40 

mm veći od vanjskog promjera vodovodne cijevi. 

Međuprostor ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno elastičnim kitom. 

Kanalizacijske cijevi se kod prolaza kroz nosive konstrukcije ne smiju čvrsto ugraditi, a međuprostor 

će se ispuniti elastičnim materijalom ‐ vlažnom glinom, kudeljom u bitumenu ili trajno elastičnim 

kitom. Eventualno nepredviđeno bušenje kroz nosive konstrukcije može se vršiti samo uz odobrenje 

nadzornog organa. U principu svi prodori kroz nosive konstrukcije, temelje, stropove, betonske 

podloge itd. ostavljaju se kod izvedbe istih, a iznimno se vrše naknadna bušenja. 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka ili ventilacione kanale, kroz kanalska okna, 

ispod poda WC‐a i svugdje gdje mogu biti izložene zagađenju, smrzavanju ili koroziji. 

Kod međusobnih ukrštanja, vodovodna cijev se polaže 20 cm više od kanalizacijske, a međuprostor 

zapunjava vlažnom glinom ili sličnim materijalom. Ako je taj međuprostor manji vodovodna cijev se 

polaže u zaštitnu cijev kao i u slučaju prolaza kroz konstrukciju. Na mjestima gdje su izložene 

smrzavanju cijevi se trebaju toplinski izolirati. Pri obustavi rada cijevi se trebaju začepiti. Međusobna 

spajanja cijevi ili spajanje cijevi na armature moraju se izvesti pažljivo, tako da se unutarnji promjer 

cijevi nikako na smanji. Spajanje pocinčanih čeličnih cijevi vrši se fitinzima od temper lijeva, a 

zaptivanje kudeljom. Olovne cijevi spajaju se lemljenjem. Brtvljenje PVC cijevi se vrši gumenim 

prstenom. Spajanje cijevi u stropovima, zidovima ili drugim konstrukcijama mora se izbjegavati. 

Čelične pocinčane cijevi vodovoda izoliraju se u zemlji ili nasipu dvostrukim ovojem dekorodal trake, 

a u zidnim usjecima omotom tehničkog filca učvršćenog mjedenom žicom. Cijevi tople vode ispod 

stropa izoliraju se omotom mineralne vune ili nekom drugom toplinskom izolacijom. Od vlage 

mineralna vuna zaštićuje se omotom krovne ljepenke ili sličnim materijalom. Olovne odvodne cijevi u 

betonskim podlogama premazuju se bitumenom. Cijevi se za zidove ili stropove učvršćuju čeličnim 

obujmicama, rasklopivim na vijak ili fiksnim i to vodovodne cijevi na svaka 1 ‐ 1,5 m. 

Ugrađivanje sanitarnih uređaja mora se izvesti uredno, čvrsto i precizno vodeći računa o dobroj 

upotrebljivosti i estetskom izgledu cjeline. Konzolno postavljeni predmeti moraju izdržati silu od 1000 

N na najnepovoljnijem mjestu. Visina postavljanja sanitarnih uređaja određuju se uz prethodnu 

suglasnost autora objekta. Dezinfekcija vodovodne instalacije vrši se tako da će se sistem polagano 

ispuniti otopinom koja će sadržavati ne manje od 50 ppm klora. Za vrijeme punjenja nekoliko puta 

će se otvoriti ventil i slavine da se omogući dezinfekcija čitavog sistema. Taj rastvor treba ostati u 

sistemu bar 8 sati nakon čega se može nekoliko puta isprati u koliko preostali klor nije manji od 
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10 ppm. Ako je preostali klor od 10 ppm manji ponoviti dezinfekciju. Nakon dezinfekcije cjevovod će 

se temeljito isprati čistom vodom dok sadržaj nije veći od 0,1 ppm. Treba uzeti 3 uzorka u sterilne 

bočice koje daje Zavod za zaštitu zdravlja, dati na kompletnu bakteriološku analizu prema uputstvima 

Zavoda, a ugovaratelj je dužan osigurati radni materijal i izvršiti rad. Čitav sustav dovoda hladne i 

tople vode bez obzira što priključne armature ili oprema nisu regulirane na probni tlak bit će 

hidrostatički ispitani na tlak dva puta veći od radnog ili najmanje 15 Pa, a taj će tlak održati bez 

gubitaka i bez dokaza o popustljivosti za period ne kraći od jednog sata. Tlak se mjeri na kritičnim 

mjestima instalacije. Čitav sistem kanalizacije i odvoda bit će ispitan prije definitivnog priključka na 

armature. Kanalizacija izvan zemlje i odvodi bit će ispitani na taj način što će se sistem ispuniti vodom 

do vrha odvodne vertikale. Proba će trajati 8 sati bez gubitaka pritiska u prisutnosti nadzornog organa. 

O istom se sastavlja zapisnik i izdaje atest. 

 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 
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3.0.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

OPĆENITO 

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju 

izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede za radove na izvođenju instalacija 

vodovoda i kanalizacije, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevine. 

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o 

prostornom uređenju i gradnji (NN. br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 , 50/12 i 55/12). Svi sudionici u 

građenju (investitor, projektant, revident, izvođač i nadzorni inženjer ) dužni su se pridržavati odredbi 

navedenog zakona. 

Investitor je dužan: 

‐ Projektiranje, kontrolu projekta, građenje i stručni nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za 

obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu 

‐ Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose 

‐ Prije gradnje ishoditi akt koji se odobrava građenje od nadležnog ureda za prostorno uređenje i 

  gradnju 

‐ Osigurati stručni nadzor nad građenjem 

‐ Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 

  uporabne dozvole 

‐ Pridržavati se ostalih obveza prema Zakonu o gradnji. 

Izvođač je dužan: 

‐ Radove izvoditi prema ugovoru u skladu sa aktom kojim se odobrava građenje, i drugim 

dokumentima koji su njoj prethodili ‐ posebnim suglasnostima te posebnim uvjetima za gradnju. 

‐ Radove izvoditi prema Projektnoj dokumentaciji na osnovi kojih je izdan akt kojim se odobrava 

građenje, a u skladu sa tehničkim propisima i pravilima struke. 

‐ Organizirati kontrolu radova. 

‐ Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite 

od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i 

zaštitna svojstva 

‐ Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 

kvaliteta dokazana certifikatima (dokumentima o sukladnosti) sukladno tehničkim propisima i 

važećim normama. 

‐ Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 

rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način te certifikatima izdanim prema važećim 

tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju. 

‐ Odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za pojedine vrste 

radova 
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Dokumentacija: 

‐ Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu 

posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

‐ Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti) 

‐ Projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 

‐ Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova 

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim specifikacijama i važećim standardima: 

HRN (i privremeno preuzet JUS) i HRN EN (Hrvatske norme – preuzete europske norme). Ukoliko neki 

radovi nisu obuhvaćeni ovim standardima, mjerodavni će biti: Međunarodne Organizacije za 

Standardizaciju ISO ili Njemačke Industrijske Organizacije DIN. 

Investitor može zaključiti ugovor o isporuci opreme i izvođenju radova, samo s poduzećem koje je 

registrirano za izradu i montažu takvih radova, a sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji u RH. Uz ostale uvjete, 

Investitor ugovara s izvođačem radova i garantne uvjete. Za sva svojstva i ispravan rad 

instalacija i opreme koju sam nabavlja garanciju daje izvođač radova. Za vrijeme garantnog roka, sve 

uočene nedostatke Investitor je dužan komisijski i u pismenom obliku utvrditi te pozvati izvođača da ih 

otkloni. Izvođač je dužan izvesti sve radove kvalitetno i točno prema nacrtima, odredbama troškovnika 

i tehničkog opisa, pravilima struke i postojećim propisima, te općim tehničkim uvjetima. Odstupanje 

od konačno odobrenih nacrta i troškovnika, dozvoljeno je samo na temelju pismenog odobrenja 

naručitelja, a kod bitnih promjena i nadležne ustanove koja je odobrila investiciono‐tehničku 

dokumentaciju. Ukoliko se odstupi od odobrene dokumentacije, a to odstupanje ne iziskuje dopunu 

građevne dozvole, izvođač mora nakon dovršenja dostaviti naručiocu nacrte s ucrtanim izmjenama i 

dopunama. Radove na instalaciji može izvoditi samo za to ovlašteno kvalificirano osoblje. Tijekom 

građenja izvođač je dužan voditi dnevnik montaže u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju 

svi podaci o građenju. U cijeni građenja, ako troškovnikom nije drugačije propisano, sadržani su 

slijedeći sporedni radovi: 

‐ izmjere potrebne za izvedbu i obračun s potrebnom opremom i radnom snagom 

‐ vođenje dnevnika montaže 

‐ ispitivanje projektirane instalacije pri tlačnoj probi i tehničkom pregledu 

‐ troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je time dokazano da izvođač nije 

  upotrijebio ugovoren ili propisan materijal 

‐ dobava i ugradnja sitnog spojnog i pričvrsnog materijal 

‐ provizorni radovi električne energije za vlastite potrebe radilišta i troškove 

  utrošene električne energije 

‐ popravak šteta učinjenih izvan operativnog pojasa, pismeno dogovorenog s investitorom 

 

Na zahtjev izvođača, nakon izvršenog probnog pogona, investitor je dužan u dogovorenom roku 
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sastaviti primopredajnu komisiju koja će pregledati izvedeni objekt i preuzeti ga, ukoliko nema 

primjedbi. 

Ovi tehničko‐pogodbeni uvjeti trebaju biti sastavni dio ugovora za ustupanje radova. Instalacija 

vanjskog i unutarnjeg vodovoda mora biti ispitana na tlak od 15 bara u toku 1 sata ili prema 

uputama proizvođača cijevi. Nakon uspješno izvršene tlačne probe cjevovode treba isprati te  

dezinficirati otopinom klora. Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost vršiti prema uputama smjernica 

za izvedbu interne kanalizacije. Ispitivanje može vršiti samo ovlašteno poduzeće i o tome mora izdati 

atest. Izvođač radova je dužan za tehnički pregled građevine izraditi i predočiti geodetski snimak 

izvedenog stanja sustava odvodnje i vodoopskrbe izrađen po ovlaštenom poduzeću za ovakve vrste 

poslova. 

 

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

VODOVOD 

Radove izvoditi prema: EN 10240; EN 1074‐1; EN 1074‐2; EN 1092‐2; EN 1213 i prema dodatno 

navedenim normama i standardima 

DOBAVA MATERIJALA I OPREME 

Podatke proizvođača, standardne crteže proizvođača ili kataloške izvatke: dostaviti na 

odobrenje. Nabaviti, dobaviti i ugraditi slijedeće: 

a) Cijevi i fitinzi 

b) Zasuni 

c) Vodovodni pribor 

d) Pribor za zavješenje 

e) Sanitarna oprema 

VANJSKI CJEVOVOD 

CIJEVI OD POLIETILENA VISOKE GUSTOĆE (PEHD) 

Cijevi od polietilena moraju odgovarati sljedećim standardima: 

‐ HRN G. C6. 620 ‐ cijevi od polietilena visoke gustoće ‐ mjere i tolerancije 

‐ HRN G. C6. 601 ‐ cijevi od polietilena ‐ uvjeti kvaliteta i metode ispitivanja 

‐ HRN G. C6. 605 ‐ cijevi i spojni elementi od polietilena za vodovod ‐ mjere, način spajanja, 

polaganje i ispitivanje 

‐ HRN G. C6. 602 ‐ cijevi i spojni elementi od polietilenske mase ‐ tehnički uvjeti ispitivanja 

‐ HRN G. C6. 684 . cijevi od polietilena ‐ smjernice za pripremu cijevi za cjevovod 

 

KONTROLA PROIZVODNJE I GARANCIJA KVALITETE 

Osnovni preduvjet za kvalitetu cijevi su kvalitetna sirovina i adekvatno rađen proces eksturzije. 

Proizvođač treba stalno kontrolirati proizvodnju cijevi u vlastitom laboratoriju ili to mora povjeriti na 

svoj račun u drugi laboratorij. 
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IZJAVA O KVALITETI, IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU 

Cijevi i spojne elemente prati izjava o kvaliteti, odnosno, izvještaj o ispitivanju koji sadržava sljedeće 

podatke : 

‐ tvrtku, odnosno naziv proizvođača cijevi 

‐ podatke o proizvodu (naziv proizvoda i mjere) 

‐ datum proizvodnje 

‐ datum i mjesto gdje su izvršena ispitivanja  

‐ vrstu ispitivanja i oznake standarda po kojima su ispitivanja izvršena 

‐ oznaku pojedinačnog važećeg standarda kojem proizvod odgovara 

 

OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA ČIŠĆENJE CJEVOVODA 

Cjevovode se mora očistiti prije i poslije montaže. Prije montaže, cijevi i elementi se čiste da bi bila 

montaža lakša i da moguća nečistoća ne bi utjecala na kvalitetu spajanja elemenata cjevovoda. 

Montirani cjevovod se isto tako mora očistiti s unutarnje strane od nečistoće koje se mogu pojaviti kod 

izrade i montaže cjevovoda, a radi otklanjanja mogućih pogrešaka kod testiranja i konačno kvarova pri 

uporabi cjevovoda. 

 

ZAŠTITA UNUTRAŠNJOSTI CJEVOVODA OD NEČISTOĆE PRI MONTAŽI 

Prije početka montaže cjevovoda sa cijevi i ostalih elemenata moraju se skinuti zaštitne kape, čepovi i 

ostala zaštitna oprema, te očistiti unutarnje dijelove (čistiti sa čeličnom četkom ili sličnim sredstvom. 

Kod montaže paziti da u cjevovod ne dolazi nečistoća. Na kraju radnog dana mora se sve nemontirane 

dijelove i cjevovode ponovno zaštititi zaštitnim kapama, čepovima. Prije postupka čišćenja, cjevovod 

se mora vizualno pregledati da bi se utvrdilo je li u skladu s odgovarajućim nacrtima i specifikacijama. 

Izvođač radova dužan je, sukladno propisima, tijekom izvođenja radova voditi kontrolu ugrađenog 

materijala i kakvoće radova, te provesti sva testiranja materijala i pribaviti ateste za sve radove, 

sukladno propisima i ustaljenoj tehničkoj praksi. Izvođač radova je također obvezan dobaviti 

odgovarajuću dokumentaciju za sve materijale, opremu i slično, koju nabavlja izvan propisanih normi, 

a na osnovu koje investitor može izdati suglasnost za ugradnju istih. 

 

DOKAZ 

U svrhu osiguranja kakvoće ugrađenih uređaja, instalacija i opreme , te izvedenih radova, potrebno je 

imati dokaze o ispravnosti, ispitivanjima, kao i o stručnosti djelatnika koji će izvesti radove. 

 

UREĐAJI, INSTALACIJE I OPREMA 

Ugrađeni uređaji, oprema i instalacije moraju biti ispravni i ispitani, o čemu mora postojati jamstveni 

list, odnosno isprava ovlaštene ustanove. Ispitivanje ispravnosti istih obvezno je prema uputi 

proizvođača, a najmanje jedanput godišnje. 

Uređaji, oprema, sredstva i instalacije koji se uvoze iz inozemstva moraju imati ispravu ovlaštene 

pravne osobe o ispravnosti tih uređaja, opreme, sredstava i instalacija, odnosno izvještaj o ispitivanju 

na temelju kojeg Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje potvrdu o sukladnosti (certifikat). 
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Izvještaj o ispravnosti i funkcionalnosti uređaja proizvedenih i ispitanih u inozemstvu moraju biti 

prevedeni na hrvatski jezik. 

 

MONTAŽA I RADOVI 

Montaža i radovi moraju biti povjereni stručno osposobljenim djelatnicima, odnosno stručnim 

poduzećima. O izvedenim radovima mora se voditi dnevnik, a nadzor obavlja stručni djelatnik 

imenovan od strane investitora. 

ISPITIVANJE CJEVOVODA 

Cjevovode se mora nakon izvršene montaže ispitati da se ustanove eventualna odstupanja od 

dokumentacije i da se ustanovi nepropusnost. Ispitivanje cjevovoda se u toj proceduri dijeli na: 

‐ vizualni pregled 

‐ ispitivanje nepropusnosti cjevovoda pod pritiskom 

 

VIZUALNI PREGLED 

Vrši se prije ispitivanja cjevovoda na nepropusnost. Tim pregledom mora se ustanoviti: 

‐ da cjevovod po izgledu, obliku i mjerama odgovara izvedenoj dokumentaciji odnosno 

korekcijama vršenim tijekom građenja 

‐ da ugrađeni elementi cjevovoda odgovaraju specifikacijama materijala 

 

ISPITIVANJE CJEVOVODA NA NEPROPUSNOST 

Nakon vizualnog pregleda može se pristupiti ispitivanju cjevovoda na nepropusnost. To ispitivanje 

mora se vršiti na svim cjevovodima, na specificirani način. Uvjete ispitivanja propisuje projektant i 

navedeni su u projektu cjevovoda. Kod ispitivanja cjevovod se mora odijeliti od opreme (pumpi, 

rezervoara) kao i instrumenata da se ne bi kod ispitivanja oštetilo. Ispitivanje se vrši propisanom 

opremom. U pumpe kojima se postiže traženi pritisak u cjevovodu, u opremu spadaju i manometri 

za mjerenje ispitnog tlaka i sigurnosti ventili. Manometar mora imati skalu koja odgovara uvjetima 

mjerenja. Raspon skale ne smije biti veći od trostrukog ispitnog pritiska osim, ako je ispitni pritisak 

manji od manji od 7 bara. Promjer skale manometra ne smije biti manji od 115 mm. Ispitni pritisak 

postiže se jednakomjernim povećanjem pritiska. Njihanje pritiska radi temperaturnih promjena mora 

se uzeti u obzir tijekom ispitivanja. Pri pojavi propuštanja ili pada pritiska mora se pronaći mjesta 

na cjevovodu koja su uzrok toj pojavi izvršiti popravak i ispitivanje ponavljati do zadovoljenja. 

 

ZAPISNIK O IZVRŠENOM ISPITIVANJU NA NEPROPUSNOST 

Taj zapisnik mora obavezno sadržavati slijedeće podatke: 

‐ oznaka cjevovoda koji se ispituje 

‐ ispitni medij 

‐ vrijeme trajanja ispitivanja 

‐ ispitni tlak 

‐ datum ispitivanja 
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‐ redni broj ispitivanja 

 

U zapisnik se upisuju i opažanja tijekom ispitivanja. Taj zapisnik potpisuje nadzorni inženjer, 

investitor ili njegov predstavnik. 

 

IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA I UVJETIMA ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

Pisana izjava izvođača, o izvedenim radovima i uvjetima odražavanja građevine, sadrži: 

‐ izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede 

ispunjavanja bitnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta 

‐ izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehničke 

upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje 

građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene 

uvjete 

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su potpisivale, te 

popis isprava kojima se dokazuje uporabljivost ugrađenih građevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti 

ugrađene opreme, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu 

i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i 

drugi dokazi upotrebljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija prema 

građevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

 

POSTUPAK DEZINFEKCIJE I TLAČNA ISPITIVANJA 

Tlačna proba 

Nakon montaže cjevovoda za potrošnu vodu potrebno je izvršiti tlačnu probu na vodonepropusnost i 

to na slijedeći način: Na kraju cijevi postavi se prirubnica s otvorom za cijev potisne pumpe. U spremnik 

pumpe ulijeva se voda i potiskuje u cijev. Kad se na manometru pokaže potrebni pritisak, ventil na 

potisnoj cijevi se zatvara. Cjevovod je ispravan ako poslije 15 minuta pritisak padne za maksimalno 1 

bar, s tim da u tijeku daljnjih 15 minuta pritisak u cijevi ostaje nepromijenjen odnosno ni jedan spoj ne 

smije propuštati vodu. Cijevi moraju imati kvalitetu prema HRN M.B6.673. O prethodno napravljenom 

ispitivanju izdaje se Zapisnik o ispitivanju. 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI (VODOVOD): 

Bušenje potrebnih rupa i zidnih usjeka u zidovima i ploči ukoliko nisu ostavljene kod betoniranja i zidanja 

te sva ostala građevinska pripomoć. Uključuje rad i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. 

Iskop zemlje za polaganje cijevi i objekata (van objekta). Iskop se vrši mješovitim putem (80% strojni, 

20% ručni). Uz jediničnu cijenu potrebno je uračunati osiguranje od zarušavanja zemlje (razupiranje), 

te eventualno crpljenje podzemne ili oborinske vode. Širina i dubina iskopa je prema projektnoj 

dokumentaciji. Izbacivanje materijala uz rov na udaljenosti 1,0 m od ruba rova ili mjesta iskopa. Uz rub 

ostaviti bankinu od 80 cm radi komunikacije. Iskop u m3. 

Dobava i nasipavanje pijeska za polaganje cijevi debljine 10 cm iznad cijevi s izradom nivelete. Cijevi se 
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polažu na pješčanu posteljicu sukladno Europskoj normi 1401‐3 te napucima proizvođača. Zatrpavanje 

rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda na tlak. Zatrpavanje vršiti postepeno u slojevima od 30 

cm sa nabijanjem i vlaženjem. Cijevi kojima je nadsloj manji od 0,8 m moraju se obložiti slojem betona 

od 10 cm. 

 

OSTALO 

PRIKUPLJANJE DOKUMENTACIJE 

Ova stavka obuhvaća prikupljanje sve potrebne atestne i jamstvene dokumentacije kao i svih potrebnih 

atesta od strane Izvođača radova, slaganje te uvezivanje u jedinstvenu cjelinu tj. u registrator koji 

onemogućuje vađenje ili umetanje. Tako uvezanu dokumentaciju daje na pregled Nadzornom inženjeru 

te je nakon toga predaje Investitoru na trajno čuvanje. 

 

PROJEKT IZVEDENOG STANJA 

Izvođač radova je obvezan posao izrade Projekta izvedenog stanja povjeriti za to ovlaštenim 

projektantima koji predmetni posao odrađuju dok trošak izrade plaća Izvođač radova. U projektu 

izvedenog stanja evidentiraju se sve promjene koje su se dogodile u tijeku izvođenja radova da 

Investitor projektom izvedenog stanja ima stvarno stanje radova na terenu. 

 

PRIMIJENJENI PROPISI PO VRSTAMA RADOVA 

 

PRIPREMNI RADOVI 

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s 

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), čiji sadržaj je dat u 

dodatak V. 

Prije početka radova na terenu obavezno moraju biti riješeni imovinsko ‐ pravni odnosi. 

Radovi koje treba provesti u sklopu pripremnih radova zavise o lokalnim uvjetima, a u njih 

spadaju: 

‐ iskolčenje trase 

‐ krčenje, odnosno sječenje šiblja i drveća u radnom pojasu projektirane trase, 

‐ uspostava privremenih objekata za smještaj zaposlenih na gradilištu, sanitarija, garderoba, 

skladišta i dr. 

‐ lociranje postojećih komunalnih instalacija i njihovo obilježavanje, 

‐ uspostava privremenih prometnica za potrebe gradilišta, s priključivanjem na javnu 

prometnicu, 

‐ izrada elaborata regulacije prometa i pribavljanje odobrenja za njega. 

 

ZEMLJANI RADOVI 

Zemljane radove treba izvoditi u skladu s tehničkim opisom, troškovnikom i usvojenim pravilima struke. 

obradivim ili zelenim površinama sloj humusa (cca 20 cm) potrebno je posebno odstraniti i 
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privremeno deponirati kako bi se sačuvao za završno zatrpavanje i sanaciju okoliša. 

Iskop vršiti prema projektu. Obavezno poštivati pravila zaštite na radu, te kontrolirati kvalitetu terena 

u smislu sprečavanja od zarušavanja i po potrebi raditi razupiranje. Pravovremeno crpiti vodu iz rova u 

slučaju kiše ili pojave podzemne vode. 

Obratiti pažnju na kvalitetan materijal i izradu posteljice, kao i pažljivo zatrpavanje i sabijanje oko cijevi. 

Zatrpavanje izvesti u slojevima sa sabijanjem do najmanje prirodne zbijenosti okolnog terena. 

Predviđene klasifikacije iskopa su: 

‐ široki iskop gdje je širina veća od 2 m za objekte, prometnice i radne koridore, 

‐ iskop u uskom otkopu gdje je širina manja od 2 m za manje objekte, rovove i proširenja. 

Iskop i proširenja se u pravilu rade strojno uz ručni otkop na mjestima s postojećim instalacijama ili na 

mjestima gdje rad mehanizacije nije moguć. Iskop na križanjima s drugim instalacijama vršiti s 

posebnim oprezom, odnosno prema posebnim uvjetima građenja upravitelja ili vlasnika instalacija, te 

pravilnicima i normama struke. 

Kategorizacija za isko p materijala je sljedeća: 

 

I kategorija: ‐ laka, rastresita zemlja, humus, čisti pjesak, nevezani šljunak, 

rastresiti lapor i svo zemljište bez unutarnje veze (C kategorija po kategorizaciji općih tehničkih uvjeta  

za radove na cestama), 

II kategorija ‐ meki teren i pijesak, plodna zemlja, pjeskovita glina i sva zemljišta 

sa slabom unutarnjom vezom (C kategorija), 

III kategorija ‐ prirodno sabijena zemlja, zemlja sa kamenim samcima, grub poluvezan šljunak, prirodno  

vlažna glina (C kategorija), 

IV kategorija ‐ zemljišta koja čine prijelaz sa stijenama, kamena drobina, suha glina, 

škriljci, lapori, nabijeni šljunak tampon (B kategorija), 

V kategorija ‐ mekša stijena kao čvrst pješčarski konglomerat, vapnenac (A kategorija), 

VI kategorija ‐ čvrsta i krta stijena kao masivni vapnenci, mramor, dolomit, te većina magmatskih stijena  

(A kategorija), 

VII kategorija ‐ vrlo čvrsta žilava stijena kao granit, bazalt, dijabaz gabro (A kategorija). 

 

Klasifikacija materijala na 7 kategorija je prem a GN 20 0 . Usporedno je zbog nove tehnologije data i  

katego rizacija OTU 2001 za radove na cestama, ko ja predviđa: 

‐ Kategorija A – svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje cijelog iskopa ili razbijanje, 

‐ kategorija B ‐ trošne stijene i polučvrsta kamenita tla, potrebno djelomično rastresanje 

miniranjem ili razbijanje udarom i struganjem , a veći dio obavlja se izravnim strojnim radom. 

‐ katego rija C ‐ svi materijali za koje nije po trebno minirati, odnosno mogu se kopati izravno, 

upotrebom po godnih strojeva ‐ buldozerom , bagerom ili skreperom. 

 

ZIDARSKI RADOVI 

Izvođač je dužan pribaviti ateste za lijevanoželjezne poklopce i stupaljke. 
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Klasifikacija kanalskih poklopca je prema normi EN 124 po nosivosti, a primjenjuju se ovisno o mjestu 

ugradnje. Najčešće se ugrađuju kanalski poklopci klase C, nosivosti 250 kN, za manje prometno opterećenje, za 

ugradnju ceste i parkirališta za parkiranje teretnih vozila potrebo je ugraditi kanalski 

poklopac klase D, nosivosti 400 kN. 

Ulične kape zasuna ili podzemnih hidranata se stabiliziraju punom opekom u suhozidu, s obziđavanjem 

ugradbenih garnitura za zasune i hidranata. Na površini terena se opločavaju betonskim elementima. 

 

TESARSKI RADOVI 

Oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije (NN 

121/07) i važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN D.A0.020 kao 

i ostali materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

Projektom je predviđena oplata od dasaka 24 mm. Oplata mora biti solidno postavljena, ukrućena i 

dovoljno poduprta, kako ne bi došlo do popuštanja ili izvijanja, očišćena, bez šupljina i nakvašena 

vodom. Unutarnja površina mora biti ravna, da bi po njenom uklanjanju vidne površine ostale ravne i 

s oštrim rubovima. Skidanje oplate izvoditi pažljivo da ne dođe do oštećanja betonskih okna. Izvođač 

je dužan bez posebne naknade nakon skidanja oplate očistiti površinu betona. 

 

 

Građa za izv edbu o p late mo ra odgovarati pro pisima: 

HRN D .C1 .0 40 bo rov a rezana građa 

HRN D .C1 .0 41 jelov a i sm reko v a rezana građa 

HRN D .C5 .0 26 glatke plo če 

HRN D .O5 .0 43 šper‐plo ča 

HRN M .B4 .0 21 čav li. 

Pri razupiranju rova, koristit odgovarajuću (drvenu, čeličnu) oplatu ovisno o vrsti materijala i dubini 

iskopa. 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

Sastavni dijelovi betona (cement, voda i agregat) moraju odgovarati uvjetima danim u Pravilniku o 

tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton i odgovarajućim hrvatskim standardima. 

Tijekom izrade i ugradbe betona nužno je ispuniti slijedeće uvjete: 

Potrebno je upotrijebiti cement tipa CEM I ili CEM II razreda čvrstoće 32,5, te voditi računa o starosti 

cementa: prvo se upotrebljavaju najstarije pošiljke cementa, a onda redom novije pošiljke u odnosu 

na dan proizvodnje. 

Uz isporučeni cement trebaju biti dostavljeni atesti, a za beton pripremljen u betonari ispitivanje treba 

biti na način određen od strane ovlaštenog instituta. 

Za pripremu betona upotrebljavati odgovarajući agregat koji zadovoljava svojom granulometrijskom 

krivuljom vrstu betona i ne sadržava zemljane, organske ili neke druge štetne primjese za beton i 

armaturu. Frakcije agregata treba da budu što potpunije odijeljene jedna od druge, što se ispunjava u 
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odredbi da jedna frakcija može sadržati najviše 15% zrna od neposredne niže frakcije, odnosno najviše 

10% zrna od neposredne više frakcije. U praksi se najčešće koristi prirodni agregat u 4 frakcije sa zrnom 

maksimalne veličine 32 mm. 

Voda za spravljanje i njegu betona mora, pored zadovoljavanja postavljenih uvjeta kvalitete, biti 

raspoloživa u svako doba i dovoljnoj količini. 

Betoniranje pojedinih elemenata može otpočeti tek nakon što nadzorni inženjer obavi pregled 

ispravnosti postavljene armature. Armatura mora biti očišćena, ispravno postavljena prema nacrtima 

armature, međusobno povezana žicom. Prilikom postavljanja armature potrebno je voditi računa o 

pravilnom razmaku između šipki, te o pravilnom odstojanju armature od oplate, što je moguće postići 

pomoću plastičnih umetaka ili betonskih prizmica. Za svu ugrađenu armaturu je potrebno pribaviti 

odgovarajuće ateste. Sastavni dijelovi betona moraju se dozirati težinski, a miješanje se vrši strojno. 

Trajanje miješanja određuje se eksperimentalno, s tim da kao pokazatelj služi postizanje optimalne 

homogenosti i obradivosti betona. Transport betona treba obaviti tako da pri tome ne dođe do 

segregacije betona. Tijekom transporta, ugrađivanja i početnog perioda očvršćivanja, potrebno je svježi 

beton zaštititi od štetnog djelovanja sunca, vjetra, kiše, mraza i drugih nepogodnosti. Beton je potrebno 

njegovati najmanje 7 dana poslije završenog procesa vezivanja, a vrijeme njegovanja betona vlaženjem 

je moguće odrediti i eksperimentalno, vodeći računa da traje do trenutka dok beton ne postigne 

čvrstoću 70 % od propisane marke betona. 

Beton se ne smije ugrađivati na temperaturi nižoj od +5° C niti pri temperaturi višoj od +30° C, ukoliko 

nisu poduzete mjere koje osiguravaju očvršćivanje betona, odnosno sprečavaju prebrzo isušivanje 

betona. 

Izvođač radova je obvezan voditi evidenciju koja se odnosi na kvalitetu materijala i izvođenje radova. 

Ova dokumentacija se predaje korisniku objekta prilikom primopredaje. 

 

Prilikom izvođenja radova s betonom izvođač se mora pridržavati slijedećih propisa i normi: 

NN 17/17 Tehnički propis za građevinske konstrukcije 

HRN EN 19 7 ‐1 :2 012 Cement ‐1 . dio : Sastav, specifikacija i kriteriji sukladnosti cemenata opće  

namjene 

HRN EN 12 620 :2 00 8 Agregati za beton. 

HRN EN 93 2 ‐1 Ispitivanje općih svojstava agregata ‐ 1 . dio : Metode uzorkovanja 

HRN EN 93 3 ‐4 Ispitivanje geo metrijskih svojstav agregata ‐ 4 . dio: 

HRN EN 93 3 ‐8 Ispitivanje geometrijskih svojstav agregata ‐ 8 . dio: Procjena 

sitnih čestica ‐ Odre đ iv anje ekv ivalenta pjeska 

HRN EN 93 3 ‐9 Ispitiv anje geo metrijskih svo jstav a agregata ‐ 9 . dio: Procjena sitnih 

čestica ‐ Ispitivanje metilenskm modrilom 

HRN EN 10 08 :2002 Voda za pripremu betona 

HRN EN 10 08 0: 2012 Čelik za armiranje betona ‐ Zavarljiv i čelik za armiranje – Općenito 

HRN 1 13 0 ‐4 :2008 Čelik za armiranje betona ‐ Zavarljiv i čelik za armiranje – 4.dio: Tehnički uvjeti  

isporuke zavarenih mreža 
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HRN EN 20 6 ‐1 :2 01 6 Beton ‐1 . dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost 

HRN 1 12 8: 20 07 Beton ‐ Smjernice za primjenu norme HRN EN 20 6 ‐1 

HRN EN 13 670 ‐1: 20 10 Izvedba betonskih konstrukcija ‐1 . dio: Općenito 

HRN EN 12 39 0 ‐1 :2 00 1 Ispitivanje očvrslog betona ‐ 1 . dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjev i 

za uzorke i kalupe 

HRN EN 12 39 0 ‐3 :2 00 2 Ispitivanje očvrslog betona ‐ 3. dio: Tlačna čvrstoča ispitnih uzoraka. 

HRN EN 12390‐8:2001 Ispitiv anje o čvrslo g beto na – 8. dio Dubina prodiranja vode pod tlakom 

CEN/TS 12390 ‐9:2006 Ispitivanje očvrslog betona ‐ 9. dio: Otpornost na smrzavanje i 

odmrzavanje 

HRN EN/ TR 15177: 2006 Ispitivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje 

HRN EN 12 50 4 ‐1 :2000 Ispitiv anje betona u konstrukcijama ‐ 1 . dio: Izvađeni uzorci 

Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 

 

MONTERSKI I VODOVODNI RADOVI 

Svi materijali moraju biti izrađeni prema važećim normama na temelju Zakona o normizaciji (NN 

163/03), odnosno prema uvjetima i odredbama EN ili DIN propisa, ukoliko se radi o materijalu za  

Koji ne postoji hrvatski standard. Prije ugradnje obavezan je i vizualni pregled svih elemenata što 

podrazumijeva i pregled oznaka za: proizvođača cijevi, kvalitetu, tip, nazivni tlak, nazivni promjer, 

debljinu stjenke, datum proizvodnje i slično, a također da prilikom transporta i istovar nije došlo do 

oštećenja. Prilikom dopreme i montaže potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača, a po potrebi 

koristiti i specijalne alate za pojedine elemente. 

Vodovodne cijevi, fazonski komadi (s prirubnicama iz nodulanog lijeva GGG40) i vodovodne armature 

moraju biti izvedene prema normama: 

 

HRN EN 1220 2 ‐2 P EHD cijev i u palicama po 12m ili kolutovim a po 100 m iz polietilena PE ‐100 

HRN EN 12202 ‐2 Spojni elementi za polietilenske PE 100 cijevi s produžetkom za sučeono i elektro  

zavarivanje 

DIN 28 61 4 spo jni kom ad s prirubnicam 

DIN 2 86 43 (EN 5 45) o tcjepni ko m ad s prirubnicam a prem a) 

DIN 2 86 46 (EN 545 ) zav ršnici za prirubnicu prem a 

DIN 2 86 38 (EN 5 45 ) lučni kom ad sa sto palom prem a 

EN 1092‐2 priključne mjere prirubnica prema 

ISO 7483 priključne mjere brtvi za prirubnice 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 
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3.1.1 TEHNIČKI OPIS vodovodnih instalacija 

Lokacija: 

Izvedba namjeravanog zahvata je u Domu za starije osobe Ksaver na lokaciji Nemetova ulica 2 

u Zagrebu i to u prizemlju zgrade uz blagovaonicu.  

Projektni zadatak: 

Na  temelju  zahtjeva  investitora,  tvrtka Pro Vila d.o.o.  pristupila  je  izradi  dokumentacije  za 

Adaptaciju sanitarija u prizemlju zgrdae uz blagovaonicu  i to u dijelovima kako slijedi:  

Unutar ovog projekta obrađuju se slijedeći zahvati: 

1. Izvedba novog horizontalnog razvoda odvodnje  do spoja na vertikalu u suterenu.  

2. Izvedba horizontalnog razvoda tople i hladne vode sa ugrađenim ventilima u reviziji. 

3. Izmjestanje postojećih stvari iz prostora. 

4. Izvedba nove elektroinstalacije. 

5. Izrada novih GK zidova pregrada i dijelom od kompakt ploča. 

6. Izrada novih zidnih i podnih obloga sa potrebnim hidroizolacijama. 

7.  Postava novih grijaćih tijela unutar pripadajući sanitarija. 

8.  Izvedba odzračivanja sanitarija, putem  odzračnih kanala i ventilatora. 

9. Postava sanitarnih elemenata, opreme sanitarija i pripadajućeg namještaja. 

10. Postava novih vrata na ulazu u sanitarije. 

11. Bojanje prostora perivim bojama, tamo gdje nema zidnih obloga. 

Razvod unutarnje vodovodne mreže izvesti od PPR cijevi za hladnu i toplu vodu Ø 15 mm. PPR 
cijevi spajane su potrebnim fazonskim komadima i fitinzima, te su termoizolacijski zaštićene. 
Nakon  izrade  kompletne  vodovodne  instalacije  istu  je potrebno  ispitati  na pritisak,  isprati, 
izvršiti dezinfekciju, ponovno isprati te o svemu izdati potrebne ateste. 

 

SANITARNI UREĐAJI  

Svi  uređaji  u  građevini  trebaju  biti  atestirani,  slavina  s mješalicom  za  toplu  i  hladnu  vodu 
ispravno  spojena  na  vodovodnu mrežu,  te moraju  odgovarati  propisima.  Sanitarni  uređaji 
trebaju biti keramički. 
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Sanitarna vodovodna mreža  

Razvod unutarnje sanitarne vodovodne mreže izvesti od PPR cijevi za hladnu i toplu vodu Ø 15 
mm. PPR cijevi spajane su potrebnim fazonskim komadima i fitinzima, te su termoizolacijski 
zaštićene. Nakon izrade kompletne vodovodne instalacije istu je potrebno ispitati na pritisak, 
isprati, izvršiti dezinfekciju, ponovno isprati te o svemu izdati potrebne ateste. 

Napomena: S OBZIROM DA SE SVE CIJEVI SAMO MIJENJAU, NEĆE SE VRŠITI PRORAČUN VODOVODNIH 
INSTALACIJA, NEGO ĆE SE CIJEVI ZAMIJENITI ISTIM PROFILOM KAO POSTOJEĆI I U HORIZONTALNOM I 
VERTIKALNOM RAZVODU. 

 

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 
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3.1.2.  Grafički dio 

      Nacrti  
 

 
  3.1.2.1    Tlocrt razvoda tople i hladne vode  
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3.2.1. TEHNIČKI OPIS ‐instalacija odvodnje 

Predmet ovog dijela glavnog projekta  je odvodnja otpadnih sanitarnih voda,  tj.  zamjena postojećih 

vertikala. 

Svi objekti i uređaji odvodnje otpadnih voda moraju biti izvedeni od vodonepropusnih materijala za 

koje  je  Investitor dužan  ishoditi ateste vodonepropusnosti  internog sustava odvodnje od ovlaštene 

institucije i pokazati ih na tehničkom pregledu građevine (Atest o vodonepropusnosti).  

 

Cjelokupna  instalacija  odvodnje  izvodi  se  plastičnim  odvodnim  kanalizacijskim  cijevima  (PP  ili  PVC 

kanalizacijske cijevi) koje se brtve gumenim brtvama.  

Kanali linijske odvodnje polažu se na betonsku posteljicu te bočno oblažu završnim slojevima (prema 

priloženim nacrtima). 

 

Cijevi  se polažu u  isplanirano dno kanala u projektiranom padu  ili u vertikale u slojevima zida. Kao 

podloga i obloga ugrađenih cijevi koristi se pijesak koji sprječava kontakt cijevi s eventualnim kamenim 

matrijalima koji mogu oštetiti cijevi. 

 

Za kontrolu i eventualne popravke na odvodnoj instalaciji (vidljivo u nacrtom dijelu) potrebno je izvesti 
reviziono  okno  minimalnih  dimenzija  od  betona  ili  kao  tipski  proizvod  od  PVC‐a  ili  PP,  pod 
pretpostavkom da će ista omogućiti dovoljnu protoku otpadnih voda. 

 

Cijevi  i  kanali  predviđeni  projektom  određeni  su  kao  minimalno  dozvoljeni,  a  sve  u  skladu  sa 

smjernicama za izradu kanalizacije. 

Sve radove na izvedbi odvodnih instalacija izvesti prema nacrtima, a u skladu sa važećim normativima 

i standardima. 

Napomena: S OBZIROM DA SE SVE CIJEVI SAMO MIJENJAU, NEĆE SE VRŠITI PRORAČUN INSTALACIJA 

ODVODNJE, NEGO ĆE SE CIJEVI ZAMIJENITI ISTIM PROFILOM KAO POSTOJEĆI I U HORIZONTALNOM I 

VERTIKALNOM RAZVODU.   
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ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE  

Pod održavanjem kanalizacije smatra se čišćenje začepljenih kanala, slivnika i okana.  

  

•  čišćenje začepljenih kanala  

U slučaju začepljenja kanalizacionih kanala potrebno je pozvati komunalnu službu sa kojom je načinjen 

ugovor o održavanju sustava odvodnje. Najbolja metoda je ispiranje pod visokim tlakom.  

Visokotlačno crijevo se preko odgovarajućeg kolotura uvlači sa ceste u kanal bez silaženja radnika u 

podzemlje. Pomoćni radnici imaju zadaću samo posluživanja odgovarajućih zapornih organa i vađenja 

ispranog otpada.  

 Kod  većih  nanosa  pijeska  preporuča  se  korištenje  jednog  aparata  za  visokotlačno  ispiranje  i  više 

vakuum‐cisterni  za  usis  mulja.  Kod  visokotlačnog  ispiranja  kanala  moguće  je  raditi  i  bez  vakuum‐

cisterne, jer sama transportna moć kanala odvodi isprani mulj do uređaja za pročišćavanje.  

  

•  čišćenje slivnika (taložnica)  

Čišćenje se obavlja uranjanjem usisnog crijeva u slivnik, a sadržaj usisava direktno u vakuum cisternu 

za odvoz. Slivnike treba redovito čistiti bar dva puta godišnje i to samo u proljeće poslje topljenja snjega 

i ispiranja ulice od sipine i poslije pljuskova nakon dugog sušnog perioda (kasno ljeto‐ rana jesen).   

 

•  ispitivanje na vodonepropusnost  

Svi otvori ispitne dionice moraju se vodonepropusno zatvoriti odgovarajućim uređajima.  

Ispitivanje  na  nepropusnost  vrši  zato  specijalizirano  poduzeće  sa  odgovarajućom  opremom 

(registrirano  poduzeće).  Ukoliko  se  drukčije  ne  dogovori  proba  se  vrši  postupkom  ispitivanja 

vodonepropusnosti vodom.  

  

Dionica  se postupno puni  vodom, da bi  se omogućilo potpuno  ispuštanje  zraka. Voda  se dovodi  u 

najnižoj točki dionice. Na svim najvišim (prijelomnim) točkama dionice moraju se otvoriti otvori za zrak 

za vrijeme punjenja. Nakon što se probna dionica napuni vodom i utvrdi da u njoj nema više zraka, 

zatvore se svi ventili za dodavanje vode.  

  

Kanalizacija se pod pritiskom održava 30 min. Za to vrijeme ne smije doći do propuštanja vode ni na 

jednom mjestu kanala da bi se kanal smatrao ispravnim.  
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Ako  je  vizualni  pregled  nemoguć,  vodonepropusnost  dionice  se  provjerava  tako  što  se  poslije 

postizanja probnog pritiska na  ispitivanom mjestu dionice  izmjeri pad vodnog pritiska na  ispitanom 

mjestu dionice izmjeri pad vodnog nivoa. Dodana voda se izmjeri opremom ili izračunom. Smatra se 

da  je  kanal  vodonepropustan  ako  količina  dodane  vode  ne  prelazi  vrijednost  propisane  po  HRN‐u 

B.C406, a koji je usklađen sa međunarodnim standardom ISO 4483 iz 1979. godine.  

  

Sve ostalo što nije obuhvaćeno u tehničkom opisu, označeno je na nacrtima i troškovničkim stavkama. 

    

 

PROJEKTANT:  HARI MARAS, d.i.a. 

   



 

PRO VILA d.o.o. | 11/2025 – ZAGREB                TD 01‐26/25          ZOP: A‐KSAVER‐A02 

Adaptacija sanitarija u prizemlju zu blagovaonicu   
 ‐ Dom za starije OSOBE  Ksaver  ; Nemetova ulica 2, Zagreb                                    MAPA 1   

  

 

 | 66 

3.2.2  Grafički dio 

      Nacrti  
 

  
   
 
  3.2.2.1    Tlocrt razvoda odvodnje  
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